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 شناسنامه مناقصه 

 گزار مشخصات مناقصه
 14007405546 ی و شناسنه مل  22342به شماره ثبت    )سهامی خاص(  پالایش نفت پایا نام شرکت: شرکت  

نفت،    شگاهیپالا   یبلوار صنعت نفت، ضلع شمال  ،یرجائ  دی“کارفرما”: بندرعباس، خونسرخ، جاده اسکله شه  شگاهیپالا  تیآدرس سا

 ، 7931185146 یفام، کد پست ه یهرمزان، جنب شرکت س ابانیخ

 ، ساختمان نفت پارس، طبقه سوم.143خیابان وحید دستگردی، نرسیده به نفت شمالی، پلاک : تهران، دفتر مرکزی آدرس

   (021) 91304748تلفن تماس: 
 مشخصات طرح 

 موضوع مناقصه: 

  یبرق  زاتیتجه  ، تست و راه اندازی نصب  و  ی کابل کش  ی اجرا  اتیعمل

 )بندرعباس(    ییدرجایبندر شه  یغرب T8b: قطعه  تیپروژه/سا  محل

 از تاریخ نامه ابلاغ برنده مناقصه ماه تقویمی  2حداکثر     :تحویلمدت زمان  

 اسناد مناقصه شامل: 
   وستیمندرج در آن و اسناد و مدارک پ  طیدعوت نامه حاضر و شرا -

 گران ارائه گردد. گزار به مناقصه مناقصه  یمناقصه از سو  یکه در زمان برگزار   یو هر گونه اسناد و مدارک   مشخصات فنی -

 

 باشد: به شرح ذیل می  مانکاریگر و پ گزار، مناقصه ر کل متن اسناد مناقصه حاضر منظور از مناقصهد توضیح:

 ، (پالایش نفت پایاگزار: کارفرما )شرکت مناقصه .1

 ها و تولید کنندگان(،  شرکتپیمانکاران )گر: مناقصه .2

 مشخصات حساب بانکی: 

 IR 540190000000219154414007بانک صادرات شعبه قاسم سلیمانی بندر عباس به شماره شبا 

 واحد بازرگانی 

 ایمیل  تلفن تماس سمت  نام و نام خانوادگی 

 procurement@paya-oil.com 09124655632 مدیر بازرگانی  حسین نوزارع 

 i.farsijani@paya-oil.com 09120504942 رئیس خرید پروژه ها  ایمان فارسیجانی 
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 مناقصه   شرایط (1

  یعموم  طیشرا (1-1
بدون    بانکیمعتبر    نامهضمانت به صورت    ستیبایمریال  است که  (  اردیلیم  پنج)  000.000.0005.به مبلغ    تضمین شرکت در مناقصه (1-1-1

 در پاکت )الف( مناقصه ارائه گردد.    یبانک  رمزدار  چک  ایقید و شرط و قابل تمدید  

نامه  گزار نسبت به ارائه ضمانت ( پس از اعلام کتبی مناقصه تعطیل   روزهایاز    غیر)به    کاریروز    7ظرف مدت    استبرنده مناقصه موظف   (2-1-1

های پیشنهادی خود امضاء  گزار حاضر و قراردادهای مربوطه را بر مبنای قیمتانجام تعهدات اقدام و در دفتر حقوقی مناقصه   یبانک

استنکاف از امضاء قراردادها، ضمانت شرکت در مناقصه وی، بدون    ایانجام تعهدات و    ینامه بانکارائه ضمانت  لینماید. در صورت تطو

 ندارد.   یاعتراض  چگونهیگرحق هگزار وصول خواهد شد و مناقصه به نفع مناقصه  یقضائ  فاتیتشر  چیه

گزار باقی خواهد  تضمین انجام تعهدات از برنده( نزد مناقصه  افتیشرکت در مناقصه نفر دوم تا عقد قرارداد با نفر اول )و در  نی: تضم1تبصره  

  نینفرات اول و دوم مناقصه، تضم  نییماند و در صورت استنکاف نفر اول، طبق شرایط ماده فوق عمل خواهد شد. بدیهی است پس از تع

 بلافاصله مسترد خواهد شد.   یشرکت در مناقصه نفرات بعد

گرخواهد بود مگر  مناقصه نهیقرارداد به عهده و مسئولیت و با هز انجام موضوع مناقصه/مصرفی های تهیه و تأمین کلیه نیازمندی  (3-1-1

 گزار مشخص شده باشد. در مواردی که به صراحت توسط مناقصه

خود محفوظ    یها برا شنهادیپ  میمهلت تسل  ینظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضا   دیتجد  ای، اصلاح  رییگزار حق تغمناقصه  (4-1-1

قبل از ابلاغ   یمال -یفن یهاشنهادیکه پ یو در صورت شود ی شدگان ابلاغ ممراتب به دعوت  د یآ شی پ یمورد نیو اگر چن داردیم

 دهنده حق استرداد و ارائه پیشنهاد جدید در مهلت مقرر را دارد.   شنهادی، پباشد  شده  میمزبور تسل

نامه بانکی شرکت در مناقصه باید حداقل به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید  ضمانت  /نیتضم (5-1-1

 باشد. 

 ای برگزار خواهد شد. مرحله   دومناقصه به صورت   (6-1-1

گر، منتشره در روزنامه رسمی )که در آن دوره مسئولیت اعضای هیئت مدیره منقضی  ارائه اساسنامه و آخرین تغییرات مناقصه (7-1-1

 نشده باشد( به همراه اسناد مناقصه در پاکت )ب( الزامی است. 

 باشد. می   پالایش نفت پایاشرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط اعلام شده شرکت   (8-1-1

 قیمت  ترینپائین با    فنی  پیشنهاد  پذیرشمختار است و ملزم به    دلیلارائه   بدون  هاپیشنهاد از  یک  هریا قبول  گزار در رد  مناقصه  (9-1-1

 .نیست

 گر نباید ممنوع المعامله یا مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد. مناقصه  (10-1-1

گر باید دارای شخصیت حقوقی و ثبت رسمی باشد و شرایط و صلاحیت انجام امور مربوطه را دارا باشد و پس از اطمینان  مناقصه  (11-1-1

 از توانایی و قبول شرایط فوق اقدام به ارائه پیشنهاد فنی و مالی نماید. 

از دعوت شدگان در اسناد مناقصه از هر نظر از جمله بازرگانی، فنی و مالی ابهام و ایرادی مشاهده نمایند یا نسبت    کیچنانچه هر   (12-1-1

رفع    یگزار اطلاع داده و تقاضامراتب را کتباً به مناقصه   4140/ 10/ 04حداکثر تا تاریخ    دیبا  شته باشند به مفهوم اسناد سوالاتی دا

 ند. یابهام نما

 باشند. گران مجاز به ارائه بیش از یک پیشنهاد قیمت نمیهیچ یک از مناقصه (13-1-1

بدون حضور شرکت کنندگان در مناقصه برگزار خواهد  پالایش نفت پایا جلسه بازگشایی پاکات با توجه به الزامات داخلی شرکت  (14-1-1

 گردد.تعیین و ابلاغ میپالایش نفت پایا  شد و پس از بازگشایی پاکات، برنده مناقصه در کمیسیون معاملات شرکت  

 .  دیبا برنده مناقصه منعقد خواهد گردپالایش نفت پایا  های شرکت  قرارداد مطابق فرمت  (15-1-1
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از مقررات    ت،یسا  طی شرا  تیؤبه عمل آورند و ضمن ر  دیپروژه بازد  یاجرااز محل    متیاز ارائه ق  شیان موظف هستند پگرمناقصه  (16-1-1

  در  و  هدیآلات و ... مطلع گرد نیماش یهاه یدیورود و خروج، تائ  ،HSEاز مقررات  اعم  یرجائ  دیشه  بندردر  پروژه یمرتبط با اجرا 

 . باشد   کرده ینیبش ی خود پ  یشنهاد یپ  متیموارد را در ق  نیا  یتمام  ایمرتبط    یهانهیهز  مت،یق  ارائه

خاک، شن، ماسه، سنگ و    معدن  محل   نییتع  زین  و  تی سا  محل  از  مستحصله ....    و  سنگ  نخاله،  لجن،  ها،خاک   ه یتخل   محل   نییتع (17-1-1

لازم از جمله    مجوز  گونه  هر  ستیبای مگران  و مناقصه  باشد یمنتخب م  مانکاریپ/گرمناقصه  برعهده  کلاً  رهیو غ  لیراکف  سنگ،قلوه

  . دی نما  اخذخود    نهیو هز  تیمسئول  بارا    رهیغ  وبندرعباس    یشهردار  مثل  موضوع  با  مرتبط  ینهادها   ریسا  و  بنادر  اداره  هیدیتائ

  تبعاتگونه    هرندارد و    یتیمسووئول  چگونهیکارفرما ه  2-1-16  بندو محل معدن بشوورح   هیدر خصوووم محل تخل  دینمایم دیتأک (18-1-1

 . بوووواشوووووودیموووو   مووووانووووکوووواریوووو پوووو   مووووتوووووجووووه  موووواًیوووو مسووووووتووووقوووو   یاحووووتوووومووووالوووو 

  فاتیتشر چیبدون هماخوذه و یا مطالبات پیمانکار    نیمامحل تض  از  %20  باضافه  خسارت  مبلغ  کارفرما،خسارت به    بروزدر صوورت 

 ندارد.  یاعتراض  چگونهیگرحق هگزار وصول خواهد شد و مناقصهبه نفع مناقصه  یقضائ

هزینه تجهیز کارگاه، تأمین، تجهیز و استقرار یک دستگاه کانکس مناسب مجهز به کولر برای پرسنل پیمانکار، تأمین آب و برق،   (19-1-1

کلاً بر عهده و با هزینه  و ...  برداری و تجهیزات مربوطه،  تأمین کلیه مواد  استقرار یک نفر نگهبان تمام وقت در سایت، اکیپ نقشه

 )تامین کابل و تجهیزات بر عهده کارفرما می باشد.(   های فوق در مبلغ قرارداد لحاظ شده است.باشد و هزینه پیمانکار می 

(  Native Fileپس از تکمیل کار در دونسخه کاغذی و دو نسخه الکترونیکی )   As-builtپیمانکار مؤظف به تهیه و ارائه نقشه   (20-1-1

 باشد. می

ای غیر از برگه پیشنهاد قیمت  به پیشنهادات مخدوش، مشروط، مبهم، با مداد نوشته و تنظیم شده و پیشنهاداتی که در برگه (21-1-1

 )منضم به اسناد مناقصه( ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

های فراگیر معتبر با ذکر نوع حساب، کد و نام شعبه و محل وقوع شعبه را در سربرگ معتبر  بایست شماره حساب گر میمناقصه  (22-1-1

 گزار ارائه نماید.  شرکت در پاکت )ب( به مناقصه 

همراه با استرداد    ، موظف است مراتب را کتباًنباشد  مناقصه  نیل به مشارکت در ایما  مدارک  افتیگر پس از درمناقصه  کهی  درصورت (23-1-1

نموده و    یخوددار شنهادیپ  میگزار اطلاع دهد و هرگاه از تسلبه مناقصه   06/10/1404روز    ی اسناد مناقصه تا آخر وقت ادار   هیکل

 د مراتب در سوابق آن شرکت درج خواهد شد. بده   ناقص  شنهادیپ  ای

گر باشد و  بایست ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت مناقصه کلیه صفحات اسناد مناقصه و برگ شرایط مناقصه می (24-1-1

( تا  شنهادیپ میمهلت تسل نیبندی و حداکثر )آخرشرح ذیل بستهه مجموعا در سه پاکت )الف(، )ب( و )ج( به صورت دربسته و ب

 )دفتر تهران( تحویل نمایند.    محرمانه حراست شرکت نفت پایا  رخانهیدببه     4140/ 10/ 14پایان وقت اداری  

 قرار داده شوند عبارتند از:     "الف"اسناد و مدارکی که باید در پاکت  محتویات پاکت )الف(: 

 فوق     4بانکی و یا ضمانتنامه بانکی طبق مندرجات بند    رمزدارچک     -

 از   ندعبارتدر دو بخش عمومی و فنی بترتیب  د  نوش رار داد  ق  "ب"اد و مدارکی که باید در پاکت  ناسمحتویات پاکت )ب(:  

 اطلاعات عمومی شرکت ها     -

 )موافقت نامه پیمانکار و مشاور الزامیست(   بتهثمدارک ممشاور همکار به همراه  یمانکار و  پرکت  شمعرفی   -

 مالی و تعهد آور.  ان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد  گ هی در مورد دارندآگت مصدق اساسنامه و  شرونو  -

 مستندات لازم جهت ارزیابی کیفی   -

 یمانکار  پرکت  شت و سوابق  یخلاصه وضع -

 مرتبط به موضوع قرارداد   و تاییدیه های شرکت های معتبر  رکتش  ارائه مدارک رتبه بندی    -

   ISOد  و گواهینامه استاندار  HSEتن خط مشی  شمدارکی دال بر دائه  ارا -
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 شامل جداول آنالیز نرخ بدون درج نرخ و هزینه با شرح کامل.   و روش انجام کاربرنامه    ئهارا   -

برنامه زمان بندی کار در    مشاور و  یمانکار وپرکت  شآلات و تجهیزات، فهرست کارکنان  شین  امل فهرست ماش ده  شمدارک تکمیل      -

   های مختلف  بخش

 مورد نظر .  کار  یمانکار و نمودار سازمانی پیشنهادی برای انجام  پرکت  شنمودار سازمانی   -

فیت طرح ، محدوده کار پیمان ، مبلغ رل نام و محل اجرای طرح ، ظشامانجام پروژه های مشابه )جدولی در یمانکار پرکت شسوابق    -

 رات احتمالی (  یتأخبروز    عللروع ، تاریخ خاتمه و  شپیمان ، تاریخ  

قسمتهایی از کار که پیشنهاد دهنده در نظر دارد از طریق پیمانکاران فرعی انجام دهد مشخص نموده و نحوه کنترل خود را روی این   -

 .    درصورت نیاز در نمودار سازمانی خود بگنجان دماید و  نرح  شل  ینه به تفصیپپمانکاران جهت انجام خدمات به

 جایگاهحصول ایمنی مطلوب در    شور -

 یک نسخه مهر و امضاء شده اسناد مناقصه که توسط دارندگان امضاء مجاز )تعهد آور( امضاء شده باشد    -

 ماید .  نهرگونه اطلاعات دیگری که انجام ارزیابی را تسهیل      -

 بخش فنی ومهندسی شامل بخش های زیر می باشد:  -

 ارائه شرح کار پیشنهادی مطابق اسناد پروژه که حاکی از درک نیاز های کارفرما و محدوده خدمات پروژه خواهد بود.    -

 ارائه دیاگرام فرآیندی انجام کار به همراه لیست تجهیزات و اقلام مورد نیاز پروژه    -

 ارائه مشخصات فنی و برگه داده فنی تجهیزات پیشنهادی    -

 ارائه راهکار و پیشنهاد جهت بهبود کار    -

 از:    ندد عبارتنوشه  قرار داد  "ج"اد و مدارکی که باید در پاکت  ناس  محتویات پاکت )ج(:

 )بر اساس فرم پیشنهاد نرخ مندرج در اسناد( هاد قیمت.  نپیش   -

 آنالیز و ریز هزینه های محاسبه شده )فرم پیوست یک : جدول تفکیک مبلغ پیمان( و فرم تکمیلی پیشنهادی پیشنهاد دهنده    -

 د.  ش   دت خواهئ راقباز و    و پذیرش حد نصاب لازم  هدشه  ئاراد  ید موارئو تا  "ب"یات پاکت  وتحپس از ارزیابی م  "ج"ه : پاکت  ربصت

 توجه فرمائید: 

  ه ت شرت دای اقصه مغانرایط این مش ی که با  ئهادهانکی و پیشنمه باناقص و مبهم و مشروط و فاقد قبض سپرده و یا ضماتنابه پیشنهادات     -1

 .  شد  دواهنخداده  ثر  پیشنهاد و شرایط تسلیم گردد ترتیب ااین    5د  ند و یا بعد از مدت مقرر در بش با

 است.  مختار  د  شاج به ذکر دلیل باتکه محنبدون ای  صلهر یک از پیشنهادات واهدر رد یا قبول    نفت پایاکت  شر -2

برای   نفت پایا کت سیله شرین قبولی به و نبی درباره چتکه اعلام کن ر آگ د مد ش واهنخده تلقی شقبول   صلههادهای وانهیچیک از پیش -3

 د.  شده با ش   ستادهده فرنهاد دهنپیش

درج  نه )مقصانرکت در مش سپرده    دماینرد دارد و یا از امضای قرارداد خودداری  تهاد خود را مسنه پیش قصان ده اول یا دوم من بر  نچهانچ -4

 د.   ش  دخواه  نفت پایارکت  ش علق به او بسود  تن پیشنهاد و شرایط( میا  4د  ندر ب

 رعایت شود. هادی  نذ می گردد این موضوع باید در برگ پیشفان ده  نهاد دهناز طرف پیشء  اد تعهد آور با دو امضان چه اسنانچ -5
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یبازرگان طیشرا  

 ریال است.  میلیارد(  پنج)  5.000.000.000مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   (25-1-1

 نحوه پرداخت:  (26-1-1

 باشد: یم  لیها در قرارداد منعقده با برنده مناقصه بشرح ذپرداخت   هینحوه کل

 پرداخت   زانیم زمان پرداخت  نوع پرداخت 

 قرارداد  درصد  مبلغ    (ده)  10 و در صورت درخواست پیمانکار   انعقاد قراردادپس از   پرداخت   شیپ

 صورت وضعیتی
، پس از کسر کسور  درصد پیشرفت کار و تایید دستگاه نظارت کارفرمامبتنی بر  

 قانونی و قراردادی 
 --------------------- 

 میزان و نوع تضامین قرارداد:  (27-1-1

 باشد: یم  لیدر قرارداد منعقده با برنده مناقصه بشرح ذ  نیو نوع تضام  زانیم

 ن یتضم  زانیم ن یعنوان تضم

 پرداخت شیپ  افتیدر  نیتضم
نامه  معتبر)اعم از ضمانت  نیمبلغ پیش پرداخت به صورت تضم )یکصد و بیست درصد(    %120معادل  

 ( یچک رمزدار بانک  ایمعتبر بانکی  

 (2-1-1تضمین معتبر )بشرح بند    صورته  بدرصد مبلغ کل قرارداد    )ده(10 تعهدات   انجام  نیتضم

 و قراردادی    یکسورات قانون (28-1-1

 : باشدیم  لیدر قرارداد منعقده با برنده مناقصه بشرح ذ  یو قانون  یکسورات قرارداد  زانیم

 قانون   طیآخر مطابق با شرا  تیو کل صورت وضع  تیدرصد از هر صورت وضع)پنج(    5 ی اجتماع  نی قانون تام  38ماده  

 سپرده حسن انجام کار 
سپرده حسن انجام کار  )پنجاه درصد(  %50: حیدرصد از هر صورت وضعیت )توض)ده(  10کسر

 گردد(.آزاد می  یقطع  لیمانده، پس از تحو)پنجاه درصد(    %50پس از تحویل موقت و  

 مستهلک نمودن مبلغ پیش پرداخت قبل از صورت وضعیت قطعی  استهلاک پیش پرداخت 

 

  دییقرارداد، پس از تا   وستی پ  ینرخها  یبر اساس کار انجام شده و بر مبناو    تیدر قبال ارائه صورت وضع  مانکاریپرداخت به پ (29-1-1

 .ردیگیدر سقف مبلغ قرارداد انجام م  یو قرارداد   یکارفرما و کسر کسور قانون  ندهینما

 شرح مناقصه    - 3

بندر عباس ، قصد دارد طرح پایانه روغن های صنعتی خود را به مرحله اجرا    -از آنجا که شرکت نفت پایا در منطقه صادراتی بندر شهید رجایی

عملیات کابل کشی و نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق مطابق  درآورد، خود شخصا بعنوان مجری طرح، قصد برگزاری مناقصه ای جهت اجرای  

 نموده است.    جداول پیوست

متر مکعب و یک مخزن روغن پایه به ظرفیت اسمی   3500به ظرفیت اسمی    TK-10A/B/Cذخیره اکسترکت    زنمخ  3این طرح شامل  

جهت وکس  TK-23متر مکعب و یک مخزن دو منظوره    2500به ظرفیت    TK-21,22و دو مخزن روغن پایه     TK-20   متر مکعب  35000

هکتار   88/0متر مکعب می باشد که در    1350به ظرفیت    TK-60متر مکعب و یک مخزن آب آتش نشانی 2500اکسترکت و روغن به ظرفیت  

 اجرا می شود.  

 وقوع حوادث قهری  – 
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ل،  نرسپ وط به  بریمه های مرجم از  عوع ا ن ر  هبال جبران کردن خسارت از  قر  دو لیتی  ئکارفرما مسشرایط عمومی پیمان  ر  د  جدرنوارد مم بجز  

 ت. شدا  دواهنخ  غیرهامه ها و  نمه  یمه ها و بنتناامریمه تمدید ضج لات یا  آماشین  

 ادعاهای پیمانکار  – 

مالی باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ   نظره از  چه از نظر زمانی و  چع پیمان  ضوارداد واجرای عملیات موقر هر گونه ادعا در رابطه با مفاد  

 مطرح گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.   ورک ی که خارج از مدت مذئات اعلام گردد و به ادعاهائیز جر  ذکوقوع با  

 

تکمیل اسناد و نقشه های اجرایی، تهیه نقشه های کارگاهی، ساخت و نصب، تست و راه اندازی و خدمات گارانتی   کنترل مدارک،   بارتست ازع

موجود در اسناد    فصیلی ت  حبشر    لازم جهت پایانه مخازن روغن پایه و مواد افزودنی شرکت نفت پایا واقع در منطقه صادراتی بندر شهید رجایی

 . دشمی با

 ک مناقصه رسی اسناد و مدا رر ب -

وی در  نحعواملی که ممکن است به  کلیه  سبت به  نبازدید و    محل پروژه  مورد نظرهادی از  ندگان بایسی قبل از محاسبه مبلغ پیشنده  هادنپیش

مطالعه و بررسی و از    ااقصه را دقیقنم  کو مدار   دانهاد اسنو قبل از تسلیم پیشه  مودنل  صد آگاهی کامل حاشبا   ثرهادی مؤنمحاسبه مبلغ پیش

  ه تشاقص وجود دا نمبهم و یا    نکات  ه  دنده  هادنظر پیشن  بهاقصه  ناد و مدارک منگام مطالعه اسهنچه  نانچ  ردند. آنها مطلع گ  ء به جز  ء مفهوم جز

فسار  تیجه این اسنتچه در  نانو چ  دمای نفسار  تاس  شرکت نفت پایاباید در آن مورد از   هدنده  د پیشهادش رح و توضیح بیشری باشیاز به  ند که  ش با

  هاد نپیش  رین ساینچهمو   هدننفسار کتطلاع اسه اب  ابتد مراتب کشبانکس  نعاقصه منم  کو مدار  داناطلاعات و توضیحاتی بدست آید که در اس

ی دعوت نشانامه به  نجام و طی  ناقصه از طریق رسمی انم  کظر اضافه یا حذف مطلبی به مدارنوع توضیح یا تجدید  نرسید. هر    دگان خواه  دنده

ظر  ن تجدید –حق تغییر یا اصلاح  شرکت نفت پایاگرد ید .  دظور خواهن اقصه منم کمدار ء م جزئان ارسال و یا تسلیم می گردد و این ضماگدش

آید اصلاحات    شیپی  دن موارنیهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنضای مهلت لازم جهت تسلیم پیشنقل از ابرا قمدارک    در مشخصات

 . دش  داقصه ارسال خواهندر مشرکت کنندگان  فوق طی یک اصلاحیه جهت کلیه  

رایط و اوضاع و شده به  نهاد دهنکه پیشنوع ادعای بعدی به دلیل ایناهی و هیچ  شفدگان به توضیحات  ندی از طرف پیشنهاد دهناتسه انهیچگو

درج در آنها  نارسا بودن مطالب مند به  ناو یا است  مدارکاقصه و  ناد منه تعذر به عدم فهم مطالب اسنده است و هیچگووبنف  قاحوال کلی و محلی وا

 . بود  دواهنخده مسموع  نهاد دهناز طرف پیش

 ک مناقصه  ردن مدانموکمیل  ت -

رکت  شپیشنهاد   1بند  شورپیشنهاد دهندگان باید پس از انجام بررسی و تحقیقات لازم مندرج در بند یک فوق مبلغ پیشنهادی خود را طبق    

رای  ج دم اع باید در اسناد مناقصه داده شود در غیر اینصورت و یا در صورت  نهیچگونه تصرف و تغییری    ادر مناقصه محاسبه و تسلیم نمایند. ضمن

د  شحق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی با   نفت پایارکت  ش مورد قبول نخواهد بود و   صلهستورات پیشنهاد وادکامل این  

 مردود بداند. چنین پیشنهادی را  

   تسلیم پیشنهادات  -

ام و  فقط ن  لامت وهیچگونه ع ده الف ،ب و ج  بدون  ش ر  وه مه باید در سه پاکت مندتوسط پیشنهاد ده  از تکمیلپس      اسناد و مدارک مناقصه  

اقصه تسلیم و رسید دریافت  نرکت در مش پیشنهاد و شرایط    6د  نج در بر دند بشرح مش ده باش اقصه روی آن قید  نوان معن  وده  نی پیشنهاد دهنشان

 گردد.

ه  نا ماقصه را محرنم  کو مدار   داندگان باید اسنده  هادند. کلیه پیشش  دواه نخر داده  ثتیب اترد  شده باشخارج از مدت مقرر تسلیم    هبه پیشهاداتی ک

پیشنهاد وی حتی   دگان بهنده توسط هر یک از پیشهاد کاد و مدارندن اس ش  شت فاروص. در دماینن شو اطلاعاتی را در آن خصوم فا هتنسدا

در صورت قبول شدن ترتیب اثر داده نخواهد شد و سپرده شرکت در مناقصه نیز به نفع شرکت نفت پایا  ضبط و پیشنهاد دهنده مذکور حق  

 هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. 

 دهندگان آنالیز قیمت و پیشنهاد قیمت هر بخش کار را به طور جداگانه محاسبه و ارائه خواهند نمود.  پیشنهاد 



 

 

 کابل کشی و نصب تجهیزات برقیاجرای عملیات ، مناقصه 

 ی رجائ  دیبندر شه  یصادرات انه ی پروژه احداث پا
 

 

8 

 

گاهی  پیشنهاد دهندگان  موظف هستند قبل از ارائه پیشنهاد خود از وضعیت سایت با هماهنگی کارفرما بازدید نموده و پیشنهاد خود را بر اساس آ

ر مبنای  دکامل از وضعیت سایت را ارائه نمایند. هر گونه ابهام در مورد وضعیت فعلی سایت پس از واگذاری زمین پروژه به پیمانکار که باعث تغییر  

 پیمان گردد مورد قبول نخواهد بود.  

 کمیل پیشنهاد ت -

پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهاد نرخ و آنالیز هزینه خود را جهت هر بخش کار بصورت جداگانه مطابق برگ پیشنهاد نرخ مندرج در اسناد  

 تهیه و تسلیم نماید.  

ت را در  مدارک مناقصه  شدا   دح تامین و در اختیار خواهطر ن آلات ساختمانی که برای اجرای این  شیباید صورتی از تجهیزات فنی و ما  همچنین

که نسبت به مندرجات این صورت اطمینان کافی    دلازم بدان   شرکت نفت پایا. چنانچه  دبنمایشرکت نفت پایا  م  یتنظیم و همراه پیشنهاد تسل

 . ف است مدارک و اسنادی دال بر امکان تهیه آنها و یا مالکیت آنها ارائه بدهدلپیشنهاد دهنده مک  ،ماید نحاصل  

یمانکار دست  پماید باید نام یک یا چند  نرای قسمتهائی از کار مورد پیمان را به دیگری محول  جد که اشته باشچنانچه پیشنهاد دهنده در نظر دا 

مبلغ پیشنهادی    .یمانکار معرفی گرددپ  یمانکار دست دوم مورد تایید، انتخاب و جهت اقدامات بعدی بهپتا    د برسان  شرکت نفت پایادوم را باطلاع  

زمینه ادعا برای پیشنهاد دهنده    دی نمی توانعواملایجاد هر نوع   صلهن فای( روز معتبر بوده و در ا 90از تاریخ تسلیم پیشنهادات به مدت نود )  

 بود.   دمل خواه عپیشنهادی ملاک    لغد و به هر حال مبش با

 کارآموزی و مالیات  - بیمه   -  رقانون کا -

ر کسورات  یبود. کارفرما حق دارد مالیات، بیمه و سا  دکسورات دولتی بعهده برنده مناقصه خواه  رپرداخت مالیات،  بیمه تامین اجتماعی و سای

رایط خصوصی  شدر مورد نیاز مشخصات بیمه نامه های  اماید. ضمننراجع مربوطه واریز میمانکار کسر و به حساب پدولتی متعلقه را از مطالبات 

 دیده است رپیمان درج گ

 هزینه های مناقصه   -

   ماید.نرد اخت نمی  پل شده اند،  متحمان بابت تهیه و تسلیم پیشنهادات خود  گدشی را که دعوت  یه هانیزه  شرکت نفت پایا

 مناقصه    رده شرکت د رحوه استرداد سپن  -

  د رکت کنندگان )بجز نفرات اول و دوم( مسترد خواهشربوط به  مسپرده های    شرکت نفت پایادن و بررسی پیشنهادات مناقصه توسط  شپس از باز  

 د ش

 . دش   درکت در مناقصه نفر اول و نفر دوم مناقصه پس از تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و امضای پیمان مسترد خواهش پرده  س

 انعقاد پیمان  -

زم است به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ ابلاغیه کتبی قبول پیشنهاد ضمانتنامه حسن  ملبرنده مناقصه  

، تهیه و جهت  و قابل تمدید  ساله  1بصورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط با اعتبار  را  )ده( درصد مبلغ پیمان  10  انجام تعهدات معادل

 ماید. نراجعه  م  شرکت نفت پایاامضای پیمان به  

رر به منزله آنست که برنده مناقصه از مبادله و امضای پیمان خودداری نموده است و در  قدم تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات در زمان مع

ده  شو بدون هیچگونه تشریفات قضائی ضبط    شرکت نفت پایارایط مناقصه که تسلیم نموده است به نفع  ش  2اینصورت وجه تضمین مندرج در بند  

نفر دوم را به عنوان برنده    شرکت نفت پایادر چنین موردی چنانچه    .ائی نسبت به آن نخواهد داشت عو برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و اد

سپرده او نیز ضبط    درح مذکور به موقع ضمانتنامه حسن انجام تعهدات تسلیم ننماید و حاضر بانعقاد پیمان نشوش اعلام کند و نفر دوم هم به  

 د شد. خواه

روع کار شمبنی بر  شرکت نفت پایارکت در مناقصه و اعلام کتبی شج در پیشنهاد رد مقرر مندع رنده مناقصه موظف است در راس موبهمچنین 

 ماید. نروع  شعملیات موضوع پیمان را  

 :  قرارداد ه یاول مبلغ -
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در قبال    مانکاریپرداخت به پ.  باشودیآحاد بها م  در  اتیعمل  احجام( حاصولضورب  وسوتیمبلغ قرارداد بشورح مندرج در برگ اعلام نرخ )پ  سوقف

و    یکارفرما و کسور کسوور قانون  ندهینما  دییقرارداد، پس از تا  وسوتیپ  ینرخها  یبر اسواس کار انجام شوده و بر مبنا  تیوضوع  ارائه صوورت

 .ردیگیدر سقف مبلغ قرارداد انجام م  یقرارداد

 :  قرارداد ی نهائ  مبلغ -

  رییاز تغ  یناشو   احجامو    ریمقاد  یاحتمال رییتغقرارداد مشوخص خواهد شود. صورفنظر از    یمبلغ نهائ  مانکار،یپ یقطع  تیوضوع  صوورتبر   یمبتن

( بشورح  قرارداد  مبلغ  سوقف)  قرارداد  هیاول  مبلغ  یمسواو  حداکثر ای  کمتر  قرارداد  ینهائ  مبلغ  ،یکار  شیافزا  ای  کاهش  ابلاغ  ،یدر نقشوه اجرائ

 باشد.نمیو یا هرگونه اضافه بها  مبلغ قرارداد به شرح این بند مقطوع بوده و مشمول تعدیل نرخ    خواهد بود.  مندرج در برگ اعلام نرخ

 :  غیرمجاز پیمانکار  ر یتأخ  مهیجر -

  ی برنامه زمانبند   درمشخص شده    یها  مهلتو در    یزمانظرف    در  خود  یقرارداد  یتهایو مسئول  فی و مکلف به انجام تکال  مؤظف  پیمانکار -

 .  باشدیممصوب پروژه  

  رات یتأخو در خصوم    یتوسط کارفرما بررس   پیمانکار  یهیتوج  گزارشو وظائف در مهلت مقرر،    ف یانجام تکال  عدمو    قصورصورت    در -

  باشد ی مپیمانکار    راتی تأخ  بودن  رمجازیغ  و  مجاز  صیتشخ  ملاک   کارفرما  میو تصم  یبررسخواهد شد.    یریگمیتصم  رمجازیغ  ایمجاز  

  ی چارچوب قرارداد و برنامه زمانبند   در  ،یجلسات حضور   در  پیمانکار  حاتیتوض  استماع  و  یهیتوج  حیلوا  یبررس  باکارفرما    راستا  نیا  درو  

خصوم صائب بوده و پیمانکار حق    ن یا  درکارفرما    م یتصم  حال یایعل.  نمود  خواهد  اقدام  م یتصم  اتخاذ  و  یبررس  به  نسبت  پروژهمصوب  

 . دینمایمرا از خود سلب    یبعد   یهر گونه ادعا 

باشد و چنانچه اجرای  پرداخت تا تحویل موقت( در مدت زمان اعلام شده بسیار حائز اهمیت میاجرای پروژه )از نامۀ آماده بودن پیش  (1-10

آن در زمان تصویب شده محقق نگردد، در خصوم تأخیرات غیرمجاز، هیچوگونه عوذری برای تأخیور در تحوویل و یا انجام موضووع  

درصد مدت قرارداد و به    25این قرارداد قابل طورح و پوذیرش نخواهد بود و به ازای هر روز تأخیر غیر مجاز جریمۀ تأخیر تا سقف  

  گردد.درصد مبلغ کل قرارداد مطابق با رابطۀ ذیل از مطالبات یا تضامین مأخوذه از پیمانکار کسر می   10  میزان

X=  میزان جریمه به ازای هر روز تأخیر در تحویل موقت موضوع قرارداد 𝑋 =
رقم قرارداد  × 0.1

× مدت  قرارداد  0.25
 

  عملکرد   نحوه  ،میشودمشخص    Critical Mile Stones  بعنوانپروژه    یدر مقاطع مهم پروژه که در برنامه زمانبند  مؤکداًهر زمان و    در -

است بنا   ریمخکارفرما  ،پیمانکار  رمجازیغ  راتیتأخ  صیتشخدر صورت    و  واقع کارفرما  یبررس  مورد  تواندی مپروژه/پیمانکار   راتیتأخ  و

 . دیپروژه موکول نما  یرا به انتها   مهیجر  کسر  ای  و   اقدامهر مقطع    در  رمجازیغ  راتیتأخ  مهیبه اعمال جر  نسبت  دیبه صلاحد

  کل   ،یبعد    Critical Mile Stoneدر    یقبل  راتیتأخپروژه، در صورت جبران    یتها یفعالدر    عیتسر  و  مضاعف  زهی انگ  جادیا  یراستا   در -

 .ردیگ  واقع  یبخشودگ  مشمولکارفرما    دیو صلاحد  صیبنا به تشخ  تواندیم  موضوعه  راتیتأخ  مهیجراز    یبخش  ای

 پیمانکار نخواهد بود.   یقرارداد  یتها یمسئول  رافعمجاز،    ریغ  راتیتأخ  مهیجر  اعمال -

 (: HSEالزامات ایمنی ) -

( و نکات  وستیپ-  "در بنادر  یمنیا  نامهن یآئ"جمله    ازاداره کل بنادر )  یحراستو    یمنیا  ،HSEموظف است کلیه الزامات    مانکاریپ)مهم(     -

 نماید.    تیرعاو  را به نحو احسن انجام    پروژههای  و نیازمندیهای مطرح شده در مشخصات فنی و نقشه

را به نحو   مجاور عیصنا وگزار مناقصه (HSE) زیست محیط بهداشتو  ایمنی دستورالعملهایو  مقررات قوانین، کلیهاست  مانکارموظفیپ -

  رعایتبود و در صورت عدم    خواهد  اجرایی  پیمانکاران  مسئولیتاز آن به عهده و    ناشیو هر گونه قصور و خسارات    نماینداحسن اجرا  
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  HSEپس از اطمینان از رعایت موازین    لازم  یمجوزها  همچنین.  باشد می   مانکاریپ  کار مجاز به توقف    کارفرما  ،HSEو مقررات    قوانین

 گزار به ایشان اعطا خواهد شد. گر( از طریق مناقصه ی و تأیید دستگاه نظارت )مناقصه یتوسط پیمانکاراجرا

گر و نماینده  مناقصهپیمانکار/ها و...( باید به اطلاع و تأیید بازرس ایمنی  هرگونه تغییر در شرایط اجرایی کار )شامل نیروی انسانی، رویه -

 برسد.   HSEگزار/کارفرما در امور  مناقصه 

موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست مرتبط با اداره کار و تأمین اجتماعی و سازمان حفاظت  مانکاریپ -

 باشد. محیط زیست و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می 

به هر نحوی در فراهم کردن تجهیزات حفاظت فردی، ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای کار ایمن و انجام    مانکاریدر صورتی که پ -

( کوتاهی نماید،  HSEگزار در امور  )به تشخیص بازرس ایمنی دستگاه نظارت یا نماینده مناقصه   HSEاقدامات لازم برای رعایت الزامات  

کسر    مانکاریاز صورت وضعیت پ  بالاسری  %20با احتساب    ها راتواند نسبت به تأمین و انجام موارد مذکور اقدام و هزینهگزار میمناقصه 

 نماید. 

ل مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط  ئنمایند که مسئولیت صحت و اجرای صحیح مساگزار تعهد میبا امضای قرارداد با مناقصه   مانکاریپ -

را در زمان اجرای موضوع قرارداد پذیرفته و در صورت وقوع هرگونه حادثه که به خسارت جانی، مالی و اعتباری منجر    (HSE)زیست  

پ بر عهده  پبود  خواهد  مانکاریگردد، مسئولیت جبران خسارات و پاسخگویی به مراجع ذی صلاح  امضا   مانکاری.    عهد تقرارداد،    یبا 

 . نماید  یم  یمبرمصون و    HSE  لئمسا  تیاز عدم رعا  یناش  یحقوق  ،یمانیپ  ،یرا از هرگونه تبعات مال  کارفرماکه    دینمایم

داشته   HSEگر از نظر تطابق با استانداردهای ایمنی(، یک مسئول نفر پرسنل )پس از تأیید مناقصه  30موظف است به ازای هر  مانکاریپ -

 باشد. 

آب،    نیتام  از،یمورد ن  زاتیآلات، لوازم و تجه  نیموضوع مناقصه اعم از هر نوع ماش  یاجرا   یامکانات لازم برا   نیموظف به تام  مانکاریپ -

  ی تیمسئول  چگونهیموارد ه  نیاست و کارفرما در ا  گرید  اجاتیو ذهاب و هر گونه احت  ابیا  لیخوراک پرسنل، وسا  نیبرق، اسکان و تام

 ندارد.  

و کارگاه و پرسنل کارفرما  پرسنل خود    ،زات یآلات، تجه  نیدر خصوم ماش  یمدن  تیتمام خطر و مسئول  مهیب  نیموظف به تام  مانکاریپ -

 ندارد.    یتیمسئول  چگونهیموارد ه  نیباشد و کارفرما در امی

و  سایت پروژه  در    مناسب با کولر  عدد کانکس  کتأمین و استقرار یموظف به    مانکاریو امکانات، پ  ت یمنظور حفظ و حراست از موقع  به -

 جادیو ا  فاقامر و بروز هرگونه ات  نیاز ا  یاست در صورت تخط  یهیباشد. بدخود می  نه یبه هز  تیدر محل سا  هساعت  24  ینگهبان  جادیا

 .   خواهد بود  مانکاریآن تماما بر عهده پ  نهیو هز  تی خسارت، مسئول

 اسناد و مدارک  -

ارائه گردیده است. ضمنا       -1 کدها، استانداردها و دستورالعمل های مورد نیاز در مدارک مذکور در شرح کار های در تعهد پیمانکار 

 پیمانکار موظف به رعایت آخرین ویرایش کدها و استاندارد ها و دستورالعملهای فنی صادره از سوی مراجع ذیصلاح می باشد. 

مبانی طراحی توسط کارفرما تهیه شده و در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. پیمانکار می بایست ضمن مطالعه و کنترل این مبانی در  -2

 صورت تغییر در آن نسبت به تایید کارفرما و مشاور کارفرما اقدام نماید. 

کلیه مشخصات فنی مورد نیاز توسط مشاور طرح تهیه و در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. مسئولیت صحت این مشخصات فنی  -3

 بعهده پیمانکار بوده و می بایست نسبت به بازنگری آنها و اخذ تایید کارفرما اقدام نماید. 

نقشه ها و سایر اسناد فنی پیمان که مورد نیاز جهت اجرا می باشد توسط مشاور طرح تهیه شده است و به شرح ضمیمه پیوست ارائه   -4

شده است. پیمانکار میبایست بر اساس جزئیات اجرایی و اسناد و مدارک مربوط به کالاهای خریدنی نسبت به تغییر و اصلاح مدارک  

 فرما اقدام نماید. مسئولیت کلیه اسناد و نقشه های ارائه شده در این پیمان بعهده پیمانکار است. و اخذ تایید از مشاور کار

 برنامه زمانی کلی اجرای کار  -
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از مراحل   ک یزمان انجام هر    مانیموظف است بر اساس مدت پ   مانکار یباشد و پ   یم   یماه شمس  2مجموعا    مان یمدت پ  -1

انجام    ی لیمشروح و تفض  یمشخص و برنامه زمانبند  ل،یموافقت نامه را با لحاظ نمودن موارد ذ  ن یا  1  وستیخدمات موضوع پ 

و خدمات اجراء و نصب را ظرف مدت   زاتیو تجه  یکارگاه   ینقشه ها  لیو تکم  هیکارگاه، ته  زیاعم از تجه   مان،یموضوع پ   اتیعمل

از تار  7 افزار تخصص  خیروز  نرم  از  با استفاده    ندهیمهندس مشاور )نما  ازی کارفرما در سطوح مورد ن  دییمورد تا   یشروع کار و 

 . دیکارفرما ارائه نما د ییو جهت تا هیکارفرما( را ته

 ینشان داده شده و به نحو  مانیموضوع پ   یمختلف کارها  اتیجزئ  یاجرا  بیشروع و اتمام و ترت  خیتار  دی برنامه با  نیدر ا -2

  لیو تحو  افتهیخاتمه    وستیپ   نیکار مندرج در هم  یاجرا  یکل   یشده در برنامه زمانبند  نییگردد که کارها ظرف مدت تع  میتنظ

 گردد. 

  یی اجرا ینقشه ها هی انجام دهد که ته یرا بنحو مانیموضوع پ ات یعمل هیکل ی و زمانبند  یزیموظف است برنامه ر  مانکاریپ  -3

 پروژه در مهلت مقرر نگردد.  لیدر تکم ریموجب تاخ از،یمورد ن زاتیمصالح و تجه نیتام ای

 مان یموضوع پ   اتیعمل  یلازم جهت اجرا  یکار و تخصص ها  یرویدهد که ن  صیکارفرما تشخ  ات،یهر گاه در مدت انجام عمل -4

  مانکاریپ   ست،ین  ی کاف  مانیدر مدت پ   مانیموضوع پ   اتیتعداد نفرات جهت انجام عمل  ایاست    ده ینگرد  نیتام  مانکاریتوسط پ 

نفرات   ن یا  یریو بکارگ  نی تام  نهیاست هز  ی هی. بدردیبکار گ  اتیو در انجام عمل  د کن  نیرا تام  ازیکار مورد ن  یرویموظف است ن

 است.  مانکاریتماما بعهده پ 

 باشد.  ی کار مهاجر فاقد پروانه کار نم  یرویمجاز به استفاده از ن مانکاریوفق بخشنامه وزارت کشور، پ  -5

 باشد.   یکارفرما م د ییپروژه بر اساس نرم افزار مورد تا ی کارگاه  یروزانه و هفتگ یملزم به ارائه گزارشها مانکاریپ  - 6
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 گرشناسنامه مناقصه   -2

 نام شرکت: 

 نوع شرکت:  شماره ثبت: 

 کد اقتصادی:  شناسه ملی: 

 تلفن:  دورنگار: 

 آدرس دفتر: 

 آدرس کارخانه:

 سایت اینترنتی:

 ایمیل:

 نام صاحبان امضای مجاز 

 نام و نام خانوادگی  سمت  نام و نام خانوادگی  سمت 

 2 -  1 - 

 4 -  3 - 

 6-  5 - 
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 برگ پیشنهاد قیمت   - 1پیوست 

 :  حیتوض

پروژه اعم از حقوق و دسووتمزد    یهانهیهز هیکلمذکور در جدول فوق،  مکلف اسووت در محاسووبه و ارائه آحاد بها )مبلغ واحد(    مانکاریپ -1

اسوت پرداخت مبلغ    یهی. بددینما  لحاظ  را  رهیو غ  مجوزهااخذ   نهیکارگاه، هز  زیسوود، تجه مه،یب  سووخت،آلات،    نیماشو  نهیهز  ،پرسونل

کارفرما و آحاد بها فوق محاسوبه و پرداخت خواهد شود    ندهینماشوده توسوط    دیتأئ  احجامبر    یمبتن  تیصوورتوضوع  یقرارداد صورفاً بر مبنا

 .رفتیرا نخواهد پذ  عنوان  هرتحت    یگرید  وجهو کارفرما بازپرداخت  

پیمانکار می بایسوت مقادیر و آحاد بهای پیشونهادی خود را بر اسواس نقشوه ها و مدارک مناقصوه اسوتخراج و در قالب جدول مطابق   -2

 نمونه زیر ارائه نماید.

 دول فهرست فعالیت های برقی پروژه نفت پایا ج

 ردیف  شرح فعالیت مقدار  واحد قیمت واحد  قیمت کل

 نصب تجهیزات برق قدرت 

 1 عدد   

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور قدرت با ظرفیت  

کاوا، شامل استقرار ترانسفورماتور در محل  1250

مقرر، انجام تست های پیش راه اندازی، کانکشن  

نمودن کابل های قدرت و حفاظتی ورودی و خروجی   

ترانسفورماتور و برق دار نمودن ترانسفورماتور پس از  

 نصب  

A-1 

 1 عدد   

در محل مقرربه همراهی    -نصب یک عدد دیزل ژنراتور

انجام تست های پیش از راه اندازی، کانکشن نمودن  

کابل های قدرت و کنترل حفاظت خروجی از دیزل  

 ژنراتور 

A-2 

 4 عدد   

اتصال کابل ها و کانشکن های قدرت و کنترل و برق  

دار نمودن تابلوها سلول های فشار متوسط پروژه با  

 کیلوولت   20سطح ولتاژ  

A-3 

 10 عدد   

اتصال کابل های ورودی و کانکشن های قدرت و  

کنترل و برق دار نمودن تابلوها سلول های کشویی  

 فشار ضعیف پروژه در پست برق  

A-4 

 2 عدد   

اتصال کابل های ورودی و کانکشن های قدرت و  

کنترل و برق دار نمودن تابلوها سلول های فیکس بانک  

 خازنی در پست برق 
A-5 

 2 عدد   

اتصال کابل های ورودی و کانکشن های قدرت و  

کنترل و برق دار نمودن تابلوها سلول های سافت  

 استارتر در پست برق 
A-6 
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 دول فهرست فعالیت های برقی پروژه نفت پایا ج

 ردیف  شرح فعالیت مقدار  واحد قیمت واحد  قیمت کل

 2 عدد   

اتصال کابل های ورودی و کانکشن های قدرت و  

کنترل و برق دار نمودن تابلوها سلول های فیکس  

 توزیع در پست برق   
A-7 

 10 عدد   

نصب و راه اندازی تابلوهای دیواری داخلی در ساختمان  

که شامل استقرار تابلو در محل مشخص شده، انجام  

تست های پیش از راه اندازی، اتصال کابل های ورودی  

 و خروجی به تابلو برق می باشد. 

A-8 

 3 عدد   

نصب و راه اندازی تابلوهای برق بیرونی روشنایی پروژه  

که شامل تهیه استراکچر مناسب برای نصب تابلوهای  

برق مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی پروژه، استقرار  

تابلوهای برق در محل مشخص شده، انجام تست های  

پیش از راه اندازی، اتصال کابل های ورودی و خروجی  

 باشد.   به تابلو برق می

A-9 

 1 عدد   

اتصال کابلهای ورودی و خروجی به دستگاه یوپی اس و  

تابلوی توزیع دستگاه برای مصرف کنندگان مشخص  

 شده  

 

A-10 

 1 عدد   

اتصال کابلهای ورودی و خروجی به دستگاه دی سی  

شارژر و تابلوی توزیع دستگاه برای مصرف کنندگان  

 مشخص شده  
A-11 

 7 عدد   

نصب و راه اندازی سرویس باکس در محل های  

شکه    -مشخص شده در نقشه لی اوت روشنایی پروژه

شامل ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب تجهیز  

مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی پروژه، اتصال کابل  

های ورودی و خروجی به سرویس باکس به همراهی  

تجهیز    نصب گلند کابل های و تست و راه اندازی کامل

 می باشد. 

A-12 

 8 عدد   

های پمپ خانه تراک که شامل    LCSنصب و راه اندازی  

، اتصال  LCSتهیه استراکچر مناسب جهت نصب  

به همراهی نصب گلند و تست    LCSکابلهای مربوط به  

 و راه اندازی کامل تجهیز می باشد. 

A-13 

 3 عدد   

های پمپ خانه کشتی که   LCSنصب و راه اندازی  

، اتصال  LCSشامل تهیه استراکچر مناسب جهت نصب  

به همراهی نصب گلند و   LCSکابلهای مربوط به  به  

 تست و راه اندازی کامل تجهیز می باشد. 

A-14 

 3 عدد   
های صنعتی که شامل تهیه    LCSنصب و راه اندازی  

، اتصال کابلهای  LCSاستراکچر مناسب جهت نصب  
A-15 
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به همراهی نصب گلند و تست و راه    LCSمربوط به  به  

 اندازی کامل تجهیز می باشد. 

 20 عدد   

نصب و راه اندازی سوکت تک فاز صنعتی که شامل  

استراکچر مناسب جهت نصب تجهیز مطابق با نقشه  

های تیپیکال اجرای، نصب گلند و راه اندازی و تست  

 تجهیز می باشد. 

A-16 

 9 عدد   

نصب و راه اندازی سوکت سه فاز صنعتی که شامل  

استراکچر مناسب جهت نصب تجهیز مطابق با نقشه  

های تیپیکال اجرای، نصب گلند و راه اندازی و تست  

 تجهیز می باشد. 

A-17 

 نصب تجهیزات روشنایی 

 1 عدد   

نصب و راه اندازی  یک عدد برج روشنایی سبد متحرک  

متر به همراهی نصب تابلو برق برج    20با ارتفاع  

روشنایی، سبد برج و تجهیزات جانبی برج روشنایی به 

همراه اتصال کابل های ورودی و خروجی به تابلو  

روشنایی برج و اتصال گلند های کابل های ورودی و  

 خروجی می باشد. 

B-1 

 13 عدد   

نصب و راه اندازی پایه های خیابانی برج روشنایی دو  

طرفه بر روی دایک وال پروژه به همراهی ایجاد پایه  

مناسب جهت نصب برج می باشد. اتصال کابل های  

ورودی و خروجی به پایه و پراغ به همراهی نصب گلند  

و جانکشن باکس پایه روشنایی بر عهده پیمانکار می  

 باشد 

B-2 

 21 عدد   

  LIGHTING POLEنصب و راه اندازی و راه اندازی  

های مربوط به محوطه مخازن به همراهی نصب  

جانکشن باکس ضد انفجار مربوطه، نصب کابل های  

و چراغ به    LIGHTING POLEورودی و خروجی به  

همراهی نصب گلند های مربوطه بر عهده پیمانکار می  

 باشد 

B-3 

 3 عدد   

خطی شکل ضد انفجار    LEDنصب و راه اندازی چراغ  

)مهتابی شکل( در محطوه پمپ خانه کشی به همراهی 

 نصب گلند کابل ورودی و خروجی 
B-4 

 6 عدد   

نصب و راه اندازی پرژکتورهای ضد انفجار در محوطه   

مخازن مطابق با نقشه های تیپیکال روشنایی به  

همراهی اتصال کابل های ورودی و خروجی به چراغ و  

 اصتال گلند چراغ 

B-5 
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 19 عدد   

ضد انفجار    HIGH BAYنصب و راه اندازی چراغ های  

در محطه بارگیری و پمپ خانه تراک و کشتی به 

 همراهی اتصال کابل های ورودی و گلند به هر چراغ 
B-6 

 8 عدد   

نصب و راه اندازی جانکشن باکس های ضد انفجار  

محوطه بارگیری تراک و پمپ    HIGH BAYچراغ های  

 خانه تراک به همراهی اتصال کابل و گلند مربوطه  
B-7 

 16 عدد   

نصب و راه اندازی پرژکتور های صنعتی بر اساس نقشه  

های تیپیکال اجرایی روشنایی به همراه اتصال کابل  

های ورودی و خروجی به چراغ به همراهی اتصال گلند  

 مربوطه به کابل می باشد. 

B-8 

 4 عدد   

صنعتی در   HIGH BAYنصب و راه اندازی چراغ  

ساختمان بویلر بر اساس نقشه های تیپیکال روشنایی  

 به همراهی اتصال کابل های و نصب گلند های مربوطه 
B-9 

 4 عدد   

خطی )مهتابی شکل( در    LEDنصب و راه اندازی چراغ  

ساختمان بویلر بر اساس نقشه های تیپیکال روشنایی  

 به همراهی اتصال کابل های و نصب گلند های مربوطه 
B-10 

 2 عدد   

نصب و راه اندازی جانکشن باکس های صنعتی چراغ  

ساختمان بویلر به همراهی اتصال    HIGH BAYهای  

 کابل و گلند مربوطه 
B-11 

 4 عدد   

صنعتی در شلتر   HIGH BAYنصب و راه اندازی چراغ  

آتش نشانی بر اساس نقشه های تیپیکال روشنایی به 

 همراهی اتصال کابل های و نصب گلند های مربوطه
B-12 

 2 عدد   

نصب و راه اندازی جانکشن باکس های صنعتی چراغ  

شلتر آتش نشانی به همراهی اتصال    HIGH BAYهای  

 کابل و گلند مربوطه 
B-13 

 17 عدد   

خطی )مهتابی شکل(    LEDنصب و راه اندازی چراغ  

نصب به صورت روکار مطابق با نقشه های تیپیکال  

روشنایی به همراهی اتصال کابل و گلند مربوطه به  

 چراغ

B-14 

 19 عدد   

خطی )مهتابی شکل(    LEDنصب و راه اندازی چراغ  

نصب به صورت آویزان مطابق با نقشه های تیپیکال  

روشنایی به همراهی اتصال کابل و گلند مربوطه به  

 چراغ

B-15 

 7 عدد   

خطی )مهتابی شکل(    LEDنصب و راه اندازی چراغ  

صنعتی محیط های آلوده نصب به روکار مطابق با نقشه  

های تیپیکال روشنایی به همراهی اتصال کابل و گلند  

 مربوطه به چراغ

B-16 
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 12 عدد   

صنعتی های      OVAL SHAPEنصب و راه اندازی چراغ  

نصب به صورت روکار مطابق با نقشه های تیپیکال  

روشنایی به همراهی اتصال کابل و گلند مربوطه به  

 چراغ

B-17 

 2 عدد   

صنعتی های  نصب به     نصب و راه اندازی چراغ خروج

صورت روکار مطابق با نقشه های تیپیکال روشنایی به 

 همراهی اتصال کابل و گلند مربوطه به چراغ 
B-18 

 2 عدد   

نصب و راه اندازی دو جانکشن باکس جهت برق دار  

به همراهی اتصال کابل و گلند    EXITنمودن چراغ های  

 مناسب 
B-19 

 اجرای سینی و نردبان کابل 

 315 متر   

سانتی متر به    60نصب و اجرای سینی کابل به عرض  

همراهی ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب سینی  

کابل بر روی آن مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی  

پروژه در محوطه، نصب زانویی و خم مناسب مطابق با  

 نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد.  

C-1 

 159 متر   

سانتی متر به    60نصب و اجرای سینی کابل به عرض  

همراهی ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب سینی  

کابل بر روی آن مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی  

پروژه در محوطه، نصب زانویی و خم مناسب مطابق با  

 نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد. 

C-2 

 39 متر   

سانتی متر به    40نصب و اجرای سینی کابل به عرض  

همراهی ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب سینی  

کابل بر روی آن مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی  

پروژه در محوطه، نصب زانویی و خم مناسب مطابق با  

 نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد. 

C-3 

 39 متر   

سانتی متر به    40نصب و اجرای نردبان کابل به عرض  

همراهی ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب سینی  

کابل بر روی آن مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی  

پروژه در محوطه، نصب زانویی و خم مناسب مطابق با  

 نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد. 

C-4 

 120 متر   

سانتی متر به    20نصب و اجرای نردبان کابل به عرض  

همراهی ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب سینی  

کابل بر روی آن مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی  

پروژه در محوطه، نصب زانویی و خم مناسب مطابق با  

 نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد. 

C-5 
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 141 متر   

سانتی متر به    10نصب و اجرای نردبان کابل به عرض  

همراهی ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب سینی  

کابل بر روی آن مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی  

پروژه در محوطه، نصب زانویی و خم مناسب مطابق با  

 نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد. 

C-6 

 57 متر   

سانتی متر به    40نصب و اجرای سینی کابل به عرض  

همراهی ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب سینی  

کابل بر روی آن مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی  

، نصب زانویی و خم مناسب    بویلرپروژه در ساختمان  

 مطابق با نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد. 

C-7 

 117 متر   

سانتی متر به    60نصب و اجرای سینی کابل به عرض  

همراهی ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب سینی  

کابل بر روی آن مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی  

، نصب زانویی و خم    پست برقپروژه در ساختمان  

 مناسب مطابق با نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد. 

C-8 

 84 متر   

سانتی متر به    60نصب و اجرای نردبان کابل به عرض  

همراهی ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب سینی  

کابل بر روی آن مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی  

، نصب زانویی و خم    پست برقپروژه در ساختمان  

 مناسب مطابق با نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد. 

C-9 

 66 متر   

سانتی متر به    20نصب و اجرای سینی کابل به عرض  

همراهی ایجاد استراکچر مناسب جهت نصب سینی  

کابل بر روی آن مطابق با نقشه های تیپیکال اجرایی  

، نصب زانویی و خم    پست برقپروژه در ساختمان  

 مناسب مطابق با نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد. 

C-10 

 اجرای کابل های برق و کنترل 

 65 متر   
کیلوولت با سطح    20نصب و راه اندازی کابل برق  

 1x50مقطع  
D-1 

 6 متر   
کیلوولت برای خروجی از  20نصب و راه اندازی سرکابل  

 تابلو فشار متوسط و ورودی به ترانسفورماتور  
D-2 

 700 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 1x300مقطع   
D-3 

 210 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 3x185+95مقطع   
D-4 

 590 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 3x150+75مقطع   
D-5 
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 830 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 3x120مقطع   
D-6 

 1060 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 3x35مقطع   
D-7 

 275 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 3x6مقطع   
D-8 

 630 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 3x4مقطع   
D-9 

 340 متر   
و  PVC بدون آمور دار با عایق     نصب و راه اندازی کابل 

 3x4سطح مقطع   
 D-
10 

 2020 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 3x2.5مقطع   
D-11 

 455 متر   
و  PVC بدون آمور دار با عایق     نصب و راه اندازی کابل 

 3x2.5سطح مقطع   
D-12 

 180 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 4x35مقطع   
D-13 

 760 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 4x25مقطع   
D-14 

 195 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 4x16مقطع   
D-15 

 70 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 4x10مقطع   
D-17 

 15 متر   
و سطح  XLPE نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 4x6مقطع   
D-18 

 35 متر   
و  PVC بدون آمور دار با عایق     نصب و راه اندازی کابل 

 4x2.5سطح مقطع   
D-19 

 250 متر   
و سطح  PVC نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 5x10مقطع   
D-20 

 150 متر   
و  PVC بدون آمور دار با عایق   نصب و راه اندازی کابل 

 5x10سطح مقطع   
D-21 

 40 متر   
و سطح  PVC نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 5x6مقطع   
D-22 

 620 متر   
و سطح  PVC نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 5x4مقطع   
D-23 

 30 متر   
و سطح  PVC نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 5x2.5مقطع   
D-24 
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 75 متر   
و سطح  PVC نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 12x2.5مقطع   
D-25 

 2710 متر   
و سطح  PVC نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 10x2.5مقطع   
D-26 

 120 متر   
و سطح  PVC نصب و راه اندازی کابل آمور دار با عایق  

 12x1مقطع   
D-27 

نکته: در مورد کابل های برق و کنترل برقی، کلیه فعالیت های جانبی کابل کشی بر اساس استاندارد و نقشه های تیپیکال اجرایی بر عهده  

  پیمانکار می باشد، این موارد عبارتند از نصب تگ گابل بر روی کابل، اجرای کابل کشی مطابق با نقشه های تیپیکال کابل کشی، استفاده از

 و برای اتصال کابل ها از مبدا و مقصد و اتصال گلند کابل، تست های راه اندازی کابل و موارد مشابه بر عهده پیمانکار می باشد. کابل ش

 

 توضیحات

تصریح می گردد ردیفهای فهرست تفکیکی جداول صرفا مورد استناد جهت ارزیابی کمی کیفی و پرداخت صورت وضعیت ها  

و تهیه گزارشهای پیشرفت کارهای موضوع پیمان قرار گیرد. لذا هر گونه تغییرات در شرح و یا مقادیر و یا احجام ردیفها و یا  

قد قیمت واحد هستند، به هیچ عنوان نمی تواند مبنای ادعای پیمانکار برای تغییر آحاد کم شدن آنها، اعم از آنهاییکه دارا یا فا

بهای کار واقع گردد. به عبارت دیگر پیمانکار موظف است کارهای موضوع پیمان را با حجم و مقداری که در اجرا مورد تایید  

ه های مذکور هیچ پرداخت دیگری به پیمانکار صورت کارفرما قرار میگیرد معین و مشخص و انجام داده و بابت تغییرات هزین

  نخواهد گرفت.

 احجام مورد تائید کارفرما است. %25افزایش یا کاهش 
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اینجانب/ اینجانبان امضاء کننده/ امضاء کنندگان زیر نمایندگان رسمی و صاحب/ صاحبان امضای مجاز، پس از بررسی و آگاهی کامل  

پالایش نفت  از اسناد، مدارک و مطالب مندرج در اسناد مناقصه و با اطلاع کامل از جمیع شرایط مناقصه برگزار شده توسط شرکت  

واقع در  کابل کشی و نصب تجهیزات برق  اجرای    اتی عملبا موضوع:      -14041001PAYA-TENDER  به شماره مناقصه   پایا

دارم/  به این وسیله پیشنهاد قیمت خود را براساس مشخصات و مندرجات اسناد مناقصه به شرح ذیل اعلام می  یرجائ  دیبندر شه

 داریم: می

 ل  ریا .................................................................................................................................................................................................................................قیمت کل پیشنهادی )به عدد(:  

 ریال  ......................................................................................................................................................................................................................... قیمت کل پیشنهادی )به حروف(:  

 و با امضای این برگ:  

 شود. نماییم کلیه اسناد و مدارک مناقصه و ضمائم مربوطه جزو لاینفک این پیشنهاد محسوب مینمایم/ میتایید می -1

 گزار الزامی به واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد دهندگان را ندارد. نمایم که مناقصهتایید می -2

نماییم، چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه شناخته شوم/ شویم، ظرف مدت یک  نمایم/ میتعهد می  -3

هفته پس از ابلاغ نسبت به امضای قرارداد اقدام نمایم/ نماییم و فعالیت اجرایی و اقدامات لازم برای انجام قرارداد را به عمل آورم/ 

 اد را به اتمام برسانم/ برسانیم.    آوریم و کلیه کارهای موضوع قرارد

پس از ابلاغ کارفرما نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت نامه معتبر بانکی انجام تعهدات    هفته  کنماییم، ظرف مدت ینمایم/ میتعهد می -4

 گزار اقدام نمایم/ نماییم. به شرکت مناقصه

اقدام  نمایم/ میتعهد می -5 انجام تعهدات  نامه  یا تحویل ضمانت  امضای قرارداد و  به  نماییم، چنانچه در مدت مشخص شده نسبت 

 تواند نسبت به ضبط تضمین شرکت در مناقصه اقدام نماید.  گزار میننمایم/ ننماییم، مناقصه

 نماییم، پیشنهاد قیمت ارائه شده تا مدت یک ماه دارای اعتبار است.نمایم/ میتعهد می -6

 

 نام و نام خانوادگی و امضای تعهد آور                                           نام و نام خانوادگی و امضای تعهد آور

 تاریخ:                                                           مهر شرکت پیشنهاد دهنده:         

 

 

 

 


